

Projekty atletické akademie

Úvod

Atletika jako sport, který umožňuje skloubit sportovní kariéru a studium na vysoké úrovni. I s tímto v roce 2019 přijal ČAS záměr vytvořit pilotní projekt atletické akademie, jakožto komplexní program v rámci Článků péče o talentovanou mládež (dále jen ČPTM). První atletická akademie ČAS při AK Škoda Plzeň zahájila činnost v roce 2020 s cílem zabezpečit sportovní přípravu pro děti a studující mládež od 6 do 23 let minimálně.

V návaznosti na pilotní projekt atletické akademie v Plzni schválilo Předsednictvo ČAS v červnu 2020 Zásady ČPTM 2021–2024 pro nadcházející olympijský cyklus, ve kterém počítá s dalším rozšířením a zapojením se dalších atletických oddílů/klubů do projektu atletických akademií napříč ČR.

Na výše uvedeném základě přijímá ČAS k projednání projekty atletických akademií, a vyzývá atletické oddíly/kluby ke zpracování projektů. ČAS je připraven v rámci možností svého rozpočtu podpořit projekty, které budou naplňovat níže uvedené podmínky, směrem k jejich realizaci.

Podmínky projektů

Základní struktura

Projekty atletických akademií berou v úvahu, že ze strany ČAS je atletická akademie zřizována jako pracoviště ČPTM při konkrétním AO/AK, a to na základě smlouvy o zřízení a činnosti atletické akademie. Pro zřízení atletické akademie se může sdružit dva a více AO/AK. Projekt atletické akademie však v takovém případě musí označit jeden ze sdružených AO/AK jako vedoucí AO/AK. Schválí-li ČAS takto koncipovaný projekt atletické akademie, bude smlouva o zřízení a činnosti atletické akademie uzavřena mezi ČAS a označeným AO/AK jako hlavními účastníky smlouvy. Zbývající ze sdružených AO/AK budou mít postavení vedlejších účastníků smlouvy. Splnění níže uvedených minimálních požadavků bude posuzováno ve vztahu k vedoucímu AO/AK.

ČAS si především vyhrazuje právo schvalovat minimálně personální obsazení atletické akademie, způsob výběru sportovců a výši podpory, tak aby odpovídalo standardu dalších programů ČPTM. Atletická akademie je ze své podstaty součástí ČPTM, a řídí se platnými předpisy a koncepcí pro práci s talentovanou mládeží ČAS. Atletická akademie zahrnuje struktury SpS a SCM v oblasti trenérského zajištění. Atletická akademie podporuje sportovní přípravu atletů v souladu s podporou SCM a VSCM podle podmínek ČAS,

ČAS zřizuje maximálně jednu atletickou akademii v jednom kraji ČR. V období 2021–2024 ČAS zřídí maximálně pět atletických akademií v souladu s přijatými Zásadami ČPTM 2021–2024.

Minimální požadavky na vytvoření atletické akademie jsou následující:

- písemná podpora subjektů na úrovni krajské a/nebo městské samosprávy,
- stadion a další sportoviště AA je ve vlastnictví AO/AK nebo jej AO/AK využívá se zárukou provozu/pronájmu min. po dobu fungování AA,
- záruka ze strany AO/AK o dlouhodobém záměru provozovat AA, minimálně pro čtyřleté období,

- zajištění spoluúčastí dalších stran v minimální výši příspěvku ČAS (viz Finanční zajištění), pro zajištění spoluúčasti je možno využít existence samostatné právnické osoby za podmínky, že je taková osoba ovládána sdruženými AO/AK.
- dlouhodobá sportovní výkonnost AO/AK:
 - o úroveň I. nebo II. pásma SpS v mládežnické atletice,
 - o obsazená družstva dorostu, juniorů v krajských přeborech družstev,
 - o obsazená družstva mužů a žen minimálně v 1. lize,
- plnohodnotné atletické sportoviště
 - o plnohodnotný venkovní stadion,
 - o vnitřní atletické prostory, min. atletický tunel, nebo atletická hala.

Finanční zajištění

ČAS přispívá na činnost atletické akademie v maximální výši 1,5 milionu Kč. Příspěvek ČAS zahrnuje stávající příspěvky či úplaty na systémy SpS a SCM, které jsou součástí atletické akademie. V případě, že projekt atletické akademie sdružuje dva a více AO/AK, zahrnují se příspěvky a úplaty na SpS a SCM zřízené u vedoucího AO/AK. Podmínkou příspěvku ČAS je spoluúčast dalšího subjektu nebo subjektů, a to v minimálně dvojnásobné výši (souhrnně) než činí příspěvek ČAS.

Z dalších subjektů předpokládá ČAS především spoluúčast krajské samosprávy a/nebo příslušného města. Účast dalších subjektů závisí na posouzení konkrétního projektu.

Podmínkou finančního zajištění je transparentní vedení účetnictví ze všech zdrojů spoluúčasti.

Obsah projektu

Projekty uvažují a rozpracovávají minimálně následující body:

- 1) finanční zajištění,
- 2) analýzu regionálního atletického potenciálu (např. vzhledem k počtu obyvatel města, kraje, logistice),
- 3) záruka sportovního zázemí (vlastnictví, dlouhodobé záruky o provozu či pronájmu)
- 4) analýzu dlouhodobé sportovní výkonnosti AO/AK (reprezentační odchovanci, medailová umístění na MČR, výsledky soutěží družstev),
- 5) analýzu sportovního zázemí s výhledem jeho dalšího rozvoje,
- 6) personální a trenérské zabezpečení,
- 7) způsob a plnění sportovní podpory pro zařazené atlety,
- 8) způsob studijní podpory pro zařazené atlety,
- 9) zdravotní a rehabilitační zabezpečení,
- 10) další formy podpory zařazených atletů (např. podpora ubytování, stravování),
- 11) mezi oddílovou/klubovou spoluprací v rámci kraje, v případě projektů sdružujících dva a více AO/AK musí projekt obsahovat nástin vzájemných práv a povinností sdružených AO/AK
- 12) další krajský přesah atletické akademie,
- 13) metodickou činnost ve spolupráci s ČAS.

Projekty dále obsahují předběžná stanoviska dalších spoluúčastníků projektu – zejména přísliby poskytovatelů finanční spoluúčasti, vyjádření KAS/PAS, a případně dalších subjektů významných vzhledem k realizaci atletické akademie.

Posuzování projektů

Postup pro podání a následné jednání projektů je následovný:

- 1) předání základních zpracovaných projektů odpovědným osobám ČAS (ředitel a vedoucí oddělení mládeže),
- 2) dvoustranné jednání mezi ČAS a atletickým oddílem/klubem, resp. vedoucím AO/AK o nastavení podmínek projektu,
- 3) představení projektu předsednictvu ČAS a jeho případné schválení předsednictvem ČAS,
- 4) závazek předsednictva ČAS o financování atletické akademie od smluveného termínu,
- 5) uzavření a finalizace smlouvy a prováděcích pokynů,
- 6) zahájení činnosti atletické akademie.

ČAS je připraven k individuálnímu jednání o projektech zpracovaných podle výše uvedených kritérií. Pro základní strukturu a přehled o obsahu projektů doporučujeme zkontrolovat aktuální materiály k atletickým akademiím ČAS.

Projekty zasílejte nejpozději do 31. října 2020.

Dne 24. 9. 2020, Praha